

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogucin – III etap”

W dniu 29.08.2019 r. o godz. 10.15 w sali nr 2 Urzędu Gminy Fabianki odbyło się otwarcie ofert przetargowych na ww. zadanie

Obecni na otwarciu:

- Komisja przetargowa w składzie:
Iwona Wielgopolan- Przewodnicząca
Moniak Amenda – Członek
Sylwia Wnukiewicz – Sekretarz
- Przedstawiciele oferentów:
wg załączonej listy obecności.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na ten cel kwotę : Cz. I – Odcinek I – 388.861,54 zł brutto, Cz. II – Odcinek II – 1.272.133,10 zł brutto.

Na realizację zadania złożono 10 ofert wg poniższego zestawienia:

Lp	Nr oferty	Nazwa i adres firmy	Cena brutto	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności, gwarancja
1	1	Zakład Usług Technicznych Budownictwa Andrzej Osiecki 09-200 Sierpc, ul. Płocka 59a/5	Cz. I – Odcinek I 553.467,01 zł brutto	Cz. I – Odcinek I 30.06.2020 r.	30 dni od daty wystawienia faktury 60 miesięcy
			Cz. I – Odcinek II 1.570.858,06 zł brutto	Cz. I – Odcinek II 30.06.2020 r.	30 dni od daty wystawienia faktury 60 miesięcy
2	2	REN-KOP Renata Karpińska 09-230 Bielsk , ul. Chabrowa 45	Cz. I – Odcinek I 431.944,19 zł brutto	Cz. I – Odcinek I 30.06.2020 r.	30 dni od daty wystawienia faktury 60 miesięcy
			Cz. I – Odcinek II 1.351.640,33 zł brutto	Cz. I – Odcinek II 30.06.2020 r.	30 dni od daty wystawienia faktury 60 miesięcy
3	3	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HYDROBUD” Paweł Złotowski 99-300 Kutno, Leszczynek 2a	Cz. I – Odcinek I 493.848,80 zł brutto	Cz. I – Odcinek I 30.06.2020 r.	30 dni od daty wystawienia faktury 60 miesięcy
			Cz. I – Odcinek II 1.494.256,99 zł brutto	Cz. I – Odcinek II 30.06.2020 r.	30 dni od daty wystawienia faktury 60 miesięcy
4	4	Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne „TRAKT” Bobrzak, Teclaw Sp. jawna	Cz. I – Odcinek I 470.234,44 zł	Cz. I – Odcinek I 30.06.2020 r.	30 dni od daty wystawienia faktury 60 miesięcy

		Woźniaków 110 99-300 Kutno	Cz. I – Odcinek II 1.619.535,57 zł	Cz. I – Odcinek II 30.06.2020 r.	30 dni od daty wystawienia faktury 60 miesięcy
5	5	Lider: „IL-MAR” Marcin Bartczak ul. Sienkiewicza 1 88-220 Osiężciny Partner: Zakład Usługowy Wodno-kanalizacyjny i C.O. Dariusz Bartczak ul. Sienkiewicza 1, 88-220 Osiężciny	Cz. I – Odcinek I 397.267,02 zł brutto	Cz. I – Odcinek I 30.06.2020 r.	30 dni od daty wystawienia faktury 60 miesięcy
			Cz. I – Odcinek II 1.243.539,14 zł brutto	Cz. I – Odcinek II 30.06.2020 r.	30 dni od daty wystawienia faktury 60 miesięcy
6	6	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARKOPOL Sp. z o.o. ul. Papieżka 24 87-800 Włocławek	Cz. I – Odcinek I 489.631,50 zł brutto	Cz. I – Odcinek I 30.06.2020 r.	30 dni od daty wystawienia faktury 60 miesięcy
			Cz. I – Odcinek II 1.383.993,60 zł brutto	Cz. I – Odcinek II 30.06.2020 r.	30 dni od daty wystawienia faktury 60 miesięcy
7	7	Lider konsorcjum – Kama Usługi Sp. z o.o. ul. Augusta Cieszkowskiego 1/3 m 171, 01-636 Warszawa Partner konsorcjum – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Paulina Szpetkowska , ul. Kruszyńska 14, 87-800 Włocławek	Cz. I – Odcinek I 547.122,61 zł brutto	Cz. I – Odcinek I 30.06.2019 r.	30 dni od daty wystawienia faktury 60 miesięcy
			Nie złożono oferty		
8	8	KENEZ Sp. z o.o. Al. Chopina 2/4 87-800 Włocławek	Cz. I – Odcinek I 477.159,89 zł brutto	Cz. I – Odcinek I 30.06.2020 r.	30 dni od daty wystawienia faktury 60 miesięcy
			Cz. I – Odcinek II 1.587.275,39 zł netto	Cz. I – Odcinek II 30.06.2020 r.	30 dni od daty wystawienia faktury 60 miesięcy
9	9	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Hydro-Kan Krzysztof Kurlapski Szpetal Górny , ul. Wiślana 54	Cz. I – Odcinek I 439.258,53 zł brutto	Cz. I – Odcinek I 30.06.2020 r.	30 dni od daty wystawienia faktury 60 miesięcy
			Cz. I – Odcinek II 1.248.993,40 zł brutto	Cz. I – Odcinek II 30.06.2020 r.	30 dni od daty wystawienia faktury 60 miesięcy
10	10	Zakład Usługowy „WOD-BUD” Zdzisław Kliński Nasiegniewo 62A/2 87-811 Fabianki	Cz. I – Odcinek I 328.00,00 zł brutto	Cz. I – Odcinek I 30.06.2020 r.	30 dni od daty wystawienia faktury 60 miesięcy
			Cz. I – Odcinek II 1.123.880,08 zł brutto	Cz. I – Odcinek II 30.06.2020 r.	30 dni od daty wystawienia faktury 60 miesięcy


Podpisy:

Iwona Wielgopolan - 

Monika Amenda - 

Sylwia Wnukiewicz - 

wojt Gminy Fabianki


Zbigniew Słomski

Podpis kierownika jednostki