PROTOKÓŁ  Z OTWARCIA OFERT
[bookmark: OLE_LINK1]na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych w roku 2018 –II postępowanie”
W dniu 11.06.2018 r. o godz. 10.15  w sali nr 2 Urzędu Gminy Fabianki odbyło się otwarcie ofert przetargowych   na ww. zadanie  
Komisja przetargowa w składzie:
Czesław Stępniewski  – Przewodniczący
Sylwia Wnukiewicz – Sekretarz 

Przedstawiciele oferentów: 
Zgodnie z załączona listą obecności
Bezpośrednio przed otwarciem ofert podano kwotę  jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na w/w zadanie   I część – 103.435,13 zł, II część – 143.089,34 zł, III część  - 63.391,44 zł, IV część – 96.060,05 zł, V część – 34.184,16 zł, VI część – 116.226,14 zł, VII część – 19.371,02 zł, VIII część – 45.578,88 zł, IX część – 27.896,40 zł, X część – 126.862,20 zł, XI część – 41.020,99 zł, XII część – 28.162,08 zł,  XIII część – 53.809,06 zł,  XIV część – 58.117,50 zł, XV część – 45.725,00 zł, XVI część – 27.347,33 zł, XVII część – 35.463,36 zł, XVIII część – 34.639,95 zł, XIX część – 290.098,21 zł.
Na realizację zadania  złożono 1  ofertę  wg poniższego zestawienia:
	Lp
	Nr oferty
	Nazwa i adres firmy
	Cena 
	Termin wykonania zamówienia
	Warunki płatności, gwarancja

	1
	1
	Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. Nowa Wieś ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn
	I część – 97.364,34 zł brutto
II część – 134.689,92 zł brutto
III część – 64.959,13 zł brutto
IV część – 90.439,44  zł brutto
V część – 37.453,50 zł brutto
VI część – 109.401,12 zł brutto 
VII część – 22.791,90 zł brutto 
VIII część – 49.938,00 zł brutto
IX część – 30.553,20 zł brutto
X część – 120.220,20 zł brutto 
XI część – 43.137,58 zł brutto 
XII część – 30.885,30 zł brutto
XIII część – 58.933,73 zł brutto 
XIV część – 63.652,50 zł brutto 
XV część – 50.277,48 zł brutto 
XVI część – 29.962,80 zł brutto
[bookmark: _GoBack]XVII część – 38.892,60 zł brutto 
XVIII część – 37.952,88 zł brutto 
 

XIX część – 287.617,05 zł brutto 
	do dnia 31.10.2018 r. 
























do dnia 15.10.2018 r. 
	30 dni od daty wystawienia faktury 

60 miesięcy gwarancja 
















30 dnia od daty wystawienia faktury 
60 miesięcy gwarancja

	2
	2
	Firma Inżynieryjno Drogowa DROGTOM               Sp. z o.o.                                        ul. Krzywa Góra 8/10,                  87-800 Włocławek
	I część – 121.705,43 zł brutto 
II część –  168.362,40 zł brutto
III część – 94.838,78 zł brutto
IV część – 120.075,06 zł brutto
V część  - brak oferty
VI część –136.751,40 zł brutto
VII część – brak oferty
VIII część – 71.389,20 zł brutto
IX część – brak oferty  
X część – 155.090,70 zł brutto
XI część – brak oferty
XII część – brak oferty
XIII część – 70.677,77 zł brutto
XIV część – 76.336,88 zł brutto
XV część – 76.723,10 zł brutto
XVI część – brak oferty
XVII część – brak oferty 
XVIII część – brak oferty 

XIX część – 388.557,00 zł brutto 
	

do dnia 31.10.2018 r. 


















do dnia 15.10.2018 r. 
	

30 dni od daty wystawienia faktury ,
60 miesięcy gwarancja












30 dnia od daty wystawienia faktury 
60 miesięcy gwarancja



Podpisy: 
Czesław Stępniewski  – …….…….…………………..
Sylwia Wnukiewicz - …………………………………
     							   ………………………………………
						         Podpis kierownika jednostki zamawiającego
